

PSCU/CO/513-21 "CONSTRUCCION 2da FASE CENTRO UNIVERSITARIO PADILLA"
PRIMERA CONVOCATORIA

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CUCE - - - - - Gestión

Objeto de la contratación

Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso

Precio Referencial

Localización de la Obra

Plazo de Entrega de la Obra (en días calendario)

Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo
 Calidad

Tipo de Convocatoria Convocatoria Pública Nacional Convocatoria Pública Internacional

Forma de Adjudicación Por el Total Por Tramos Por Paquetes

Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación Presupuesto de la gestión en curso
 Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	Otros Recursos Especificos	100
	2		

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Entidad

Domicilio (fijado para el proceso de contratación) *Ciudad* *Zona* *Dirección*

Teléfono Fax Correo Electrónico

Número de Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	<i>Apellido Paterno</i>	<i>Apellido Materno</i>	<i>Nombre(s)</i>	<i>Cargo</i>
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	ANDRADE	PADILLA	CARLOS S.	GERENTE GENERAL
Responsable del Proceso de Contratación (RPC)	CHAVARRIA	MOLINA	MARTHA J.	DIRECTORA ADM. FINANCIERA
Encargado de atender consultas	CARRASCO	ALDANA	DANIELA T.	DIRECTORA DE GESTION DE PROYECTOS

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

<i>Apellido Paterno</i>	<i>Apellido Materno</i>	<i>Nombre(s)</i>	<i>Cargo</i>
ANDRADE	PADILLA	CARLOS S.	GERENTE GENERAL
CHAVARRIA	MOLINA	MARTHA J.	DIRECTORA ADM. FINANCIERA
CARRASCO	ALDANA	DANIELA T.	DIRECTORA DE GESTION DE PROYECTOS

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

- 1. Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);**
- 2. Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros);**
- 3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).**

El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en el SICOES	Día	Mes	Año		
		18	03	2021		
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.
		25	03	2021	10	30
		calle Calama s/n a una cuadra y media de la plaza principal de la ciudad de Padilla provincia Tomina Departamento de Chuquisaca				
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		29	03	2021	11	00
		Oficinas del PSCU, Calle Grau N° 256 daniela.carrasco@pscu.edu.bo				
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.
		31	03	2021	10	00
		(establecer el lugar y el correo electrónico institucional) https://meet.google.com/sof-qagh-etd				
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		06	04	2021		
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		07	04	2021		
7	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.
		12	04	2021	10	00
		Recepción de propuestas: FISICO: Oficinas del PSCU, Calle Grau N° 256 ELECTRÓNICAS: Mediante el SICOES, RUPE				
		12	04	2021	10	10
		Apertura de propuestas: Oficinas del PSCU, Calle Grau N° 256 Salón de Actos Reunión Virtual: https://meet.google.com/zoa-wfxp-vjv				
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		21	04	2021		
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		26	04	2021		
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		27	04	2021		

11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		12	05	2021		
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
		18	05	2021		