

CONSTRUCCION AMBIENTES COMPLEMENTARIO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CAMARGO DE LA U.S.F.X

Primera convocatoria

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CUCE - - - - - Gestión

Objeto de la contratación **CONST. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CAMARGO DE LA U.S.F.X.**

Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso

Precio Referencial **1.388.845,00 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS)**

Localización de la Obra **Provincia Nor Cinti, Municipio de Camargo del Departamento de Chuquisaca.**

Plazo de Entrega de la Obra (en días calendario) **270 (doscientos setenta) días calendario**

Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad

Tipo de Convocatoria Convocatoria Pública Nacional Convocatoria Pública Internacional

Forma de Adjudicación Por el Total Por Tramos Por Paquetes

Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación Presupuesto de la gestión en curso Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

| Organismos Financiadores | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) | % de Financiamiento |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| | 1 | Otros Recursos Específicos | 100 |
| | 2 | | |

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Entidad

Domicilio (fijado para el proceso de contratación)

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Ciudad | Zona | Dirección |
| <input type="text" value="SUCRE"/> | <input type="text" value="SAN LAZARO"/> | <input type="text" value="CALLE GRAU N° 256"/> |

Teléfono Fax Correo Electrónico

Número de Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

| | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) | Cargo |
|---|--|--------------------------------------|---|--|
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) | <input type="text" value="ANDRADE"/> | <input type="text" value="PADILLA"/> | <input type="text" value="CARLOS S."/> | <input type="text" value="GERENTE GENERAL"/> |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) | <input type="text" value="CHAVARRIA"/> | <input type="text" value="MOLINA"/> | <input type="text" value="MARTHA J."/> | <input type="text" value="DIRECTORA ADM. FINANCIERA"/> |
| Encargado de atender consultas | <input type="text" value="CARRASCO"/> | <input type="text" value="ALDANA"/> | <input type="text" value="DANIELA T."/> | <input type="text" value="DIRECTORA DE GESTION DE PROYECTOS"/> |

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) | Cargo |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <input type="text" value="ANDRADE"/> | <input type="text" value="PADILLA"/> | <input type="text" value="CARLOS S."/> | <input type="text" value="GERENTE GENERAL"/> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| CHAVARRIA <small>Apellido Paterno</small> | MOLINA <small>Apellido Materno</small> | MARTHA J. <small>Nombre(s)</small> | DIRECTORA ADM. FINANCIERA <small>Cargo</small> |
| CARRASCO | ALDANA | DANIELA T. | DIRECTORA DE GESTION DE PROYECTOS |

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

- 1. Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);**
 - 2. Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros);**
 - 3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnada).**
- El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)**

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVIDAD | FECHA | | | HORA | | LUGAR |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES | <small>Día</small> 30 | <small>Mes</small> 03 | <small>Año</small> 2021 | | |
| 2 | Inspección previa | <small>Día</small> 13 | <small>Mes</small> 04 | <small>Año</small> 2021 | <small>Hora</small> 11 | <small>Min.</small> 00 |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) | <small>Día</small> 15 | <small>Mes</small> 04 | <small>Año</small> 2021 | <small>Hora</small> 11 | <small>Min.</small> 00 |
| 4 | Reunión de aclaración | <small>Día</small> 19 | <small>Mes</small> 04 | <small>Año</small> 2021 | <small>Hora</small> 10 | <small>Min.</small> 00 |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) | <small>Día</small> 21 | <small>Mes</small> 04 | <small>Año</small> 2021 | | |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) | <small>Día</small> 22 | <small>Mes</small> 04 | <small>Año</small> 2021 | | |
| 7 | Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite) | <small>Día</small> 26 | <small>Mes</small> 04 | <small>Año</small> 2021 | <small>Hora</small> 10 | <small>Min.</small> 00 |
| | | <small>Día</small> 26 | <small>Mes</small> 04 | <small>Año</small> 2021 | <small>Hora</small> 10 | <small>Min.</small> 30 |
| 8 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | <small>Día</small> 06 | <small>Mes</small> 05 | <small>Año</small> 2021 | | |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|--------------------|--|
| 9 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | <i>Día</i> 11 | <i>Mes</i> 05 | <i>Año</i> 2021 | |
| 10 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) | <i>Día</i> 12 | <i>Mes</i> 05 | <i>Año</i> 2021 | |
| 11 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) | <i>Día</i> 01 | <i>Mes</i> 06 | <i>Año</i> 2021 | |
| 12 | Suscripción de contrato (fecha límite) | <i>Día</i> 07 | <i>Mes</i> 06 | <i>Año</i> 2021 | |